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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС 
	

	________________________А.В. Сорокин
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 206 от 10.01.2019

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома д.№ 21 по ул. Кооперативная в р.п. Сосновское

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 665 752,00 руб.

	Средства на оплату труда: 16 109,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 11 178,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 4 931,00 руб.

	Трудозатраты: 222 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 173,82 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 48,18 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2018г

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Благоустройство

	1 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 /под устройство бортового камня/
НР: 95,20/690,40; 80/80% ФОТ 
СП: 45,22/327,94; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 
	0,09492
100 м3 грунта
	1 258,18
1 258,18
	0,00
0,00
	0,00
	119
	119
	0
0
	0
	154
14,61768

	2 
	01-01-01-035 Прим.
	Погрузка при автомобильных перевозках глины
НР: 3,60/27,90; 90/90% ФОТ 
СП: 2,40/18,60; 60/60% ФОТ 
	11,39
1 т груза
	4,00
0,00
	3,39
0,38
	0,00
	46
	0
	39
4
	0
	0
0

	3 
	03-21-02-003
	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
НР: 0,00/0,00; 90/90% ФОТ 
СП: 0,00/0,00; 60/60% ФОТ 
	11,39
1 т груза
	5,37
0,00
	5,37
0,00
	0,00
	61
	0
	61
0
	0
	0
0

	4 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 822,64/5 946,72; 104/104% ФОТ 
СП: 474,60/3 430,80; 60/60% ФОТ 
	0,5165
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
791,84
	18 902,24
	13 391
	382
	3 246
409
	9 763
	87,29
45,08529

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-5,93974
м3
	278,96
	 
	278,96
	-1 656,95
	 
	 
	-1 656,95
	 

	 
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	5,93974
м3
	281,60
	 
	281,60
	1 672,63
	 
	 
	1 672,63
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-28,40739
м3
	284,24
	 
	284,24
	-8 074,52
	 
	 
	-8 074,52
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	28,40739
м3
	267,98
	 
	267,98
	7 612,61
	 
	 
	7 612,61
	 

	5 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов 
[516,5*0,0003]
НР: 1,42/11,36; 142/142% ФОТ 
СП: 0,81/6,48; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,15495
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	244
	0
	7
1
	237
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,1596
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-237,42
	 
	 
	-237,42
	 

	 
	Прайс
	Эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2
	0,1596
т.
	19 800,00
	 
	19 800,00
	3 160,05
	 
	 
	3 160,05
	 

	6 
	ТЕРр68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 
[4,87*5,165/100]
НР: 193,44/1 397,76; 104/104% ФОТ 
СП: 111,60/806,40; 60/60% ФОТ 
	0,25154
100 т смеси
	69 476,00
306,80
	3 697,06
432,06
	65 472,14
	17 476
	77
	930
109
	16 469
	29,99
7,54355

	7 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР: 484,22/3 507,40; 142/142% ФОТ 
СП: 276,21/2 000,70; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,5165
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
275,32
	56 071,01
	30 394
	199
	1 234
142
	28 961
	38,3
19,78195

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-49,8939
т
	578,36
	 
	578,36
	-28 856,64
	 
	 
	-28 856,64
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	49,8939
т
	495,18
	 
	495,18
	24 706,46
	 
	 
	24 706,46
	 

	8 
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
{прил.27.3 п.3.6 (К Кзпм=0.65; Кэм=0.65)}
НР: 18,46/137,74; 142/142% ФОТ 
СП: 10,53/78,57; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,0339
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 408,85
204,89
	2 186,88
190,00
	17,08
	82
	7
	74
6
	1
	24,19
0,82004

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (3,39х1,26)=4,2714
	4,2714
м3
	267,98
	 
	267,98
	1 144,65
	 
	 
	1 144,65
	 

	9 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 1 097,66/7 932,12; 142/142% ФОТ 
СП: 626,13/4 524,66; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	1,13
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,64
	3 614,00
	4 936
	762
	90
11
	4 084
	76,08
85,9704

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	113
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс-лист
	Бордюрный камень БР100.30.15 
Баз.цена=303.47/7.23
Тек.цена=358.1/1.18
	113
шт.
	(303,47)
	 
	(303,47)
	(34 292,11)
	 
	 
	(34 292,11)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	70 964
	513 070
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	2 228
	16 109
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1 546
	11 178
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	682
	4 931
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5 681
	41 074
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	59 515
	430 293
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4 215
	30 474
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	7
	51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	75 229
	543 915
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	75 229
	543 915
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	70 964
	513 070
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.23]
	 
	 
	 
	70 964
	513 070
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1 546
	11 178
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	682
	4 931
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5 681
	41 074
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	59 515
	430 293
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4 215
	30 474
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2 717
	19 651
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	1 602
	11 589
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	95
	690
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	1 016
	7 344
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
90/90% ФОТ
	 
	4
	28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 548
	11 194
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	914
	6 610
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	45
	328
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	586
	4 237
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
60/60% ФОТ
	 
	2
	19
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	75 229
	543 915
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	1 505
	10 878
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	76 734
	554 793
	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	15 347
	110 959
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	92 081
	665 752
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ 
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