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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС 
	

	________________________А.В. Сорокин
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 202 от 10.01.2019

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт дворовой территории у д.№ 11 по ул. Ленина в р.п. Сосновское

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 992 909,00 руб.

	Средства на оплату труда: 22 276,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 16 723,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 5 553,00 руб.

	Трудозатраты: 312,74 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 258,14 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 54,6 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2018г

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Благоустройство

	1 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 /под устройство бортового камня/
НР: 196,00/1 420,00; 80/80% ФОТ 
СП: 93,10/674,50; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 
	0,1951
100 м3 грунта
	1 258,18
1 258,18
	0,00
0,00
	0,00
	245
	245
	0
0
	0
	154
30,0454

	2 
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
{прил.27.3 п.3.6 (К Кзпм=0.65; Кэм=0.65)}
НР: 31,24/227,20; 142/142% ФОТ 
СП: 17,82/129,60; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,0557
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 408,85
204,89
	2 186,88
190,00
	17,08
	134
	11
	122
11
	1
	24,19
1,34738

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (5,57х1,26)=7,0182
	7,0182
м3
	267,98
	 
	267,98
	1 880,74
	 
	 
	1 880,74
	 

	3 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 1 803,40/13 042,70; 142/142% ФОТ 
СП: 1 028,70/7 439,85; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	1,858
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,64
	3 614,00
	8 115
	1 252
	148
18
	6 715
	76,08
141,35664

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	185,8
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс-лист
	Бордюрный камень БР100.30.15 
Баз.цена=303.47/7.23
Тек.цена=358.1/1.18
	185,8
шт.
	(303,47)
	 
	(303,47)
	(56 384,73)
	 
	 
	(56 384,73)
	 

	4 
	ТЕР27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
НР: 458,66/3 318,54; 142/142% ФОТ 
СП: 261,63/1 892,97; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	4,0029
100 м2
	1 767,51
31,17
	1 728,53
49,58
	7,81
	7 075
	125
	6 919
198
	31
	3,49
13,97012

	5 
	01-01-01-035 Прим.
	Погрузка при автомобильных перевозках глины
НР: 22,50/161,10; 90/90% ФОТ 
СП: 15,00/107,40; 60/60% ФОТ 
	64,9951
1 т груза
	4,00
0,00
	3,39
0,38
	0,00
	260
	0
	220
25
	0
	0
0

	6 
	03-21-02-005
	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
НР: 0,00/0,00; 90/90% ФОТ 
СП: 0,00/0,00; 60/60% ФОТ 
	64,9951
1 т груза
	7,49
0,00
	7,49
0,00
	0,00
	487
	0
	487
0
	0
	0
0

	7 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 235,04/1 701,44; 104/104% ФОТ 
СП: 135,60/981,60; 60/60% ФОТ 
	0,14775
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
791,84
	18 902,24
	3 831
	109
	929
117
	2 793
	87,29
12,8971

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-1,69912
м3
	278,96
	 
	278,96
	-473,99
	 
	 
	-473,99
	 

	 
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	1,69912
м3
	281,60
	 
	281,60
	478,47
	 
	 
	478,47
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-8,12622
м3
	284,24
	 
	284,24
	-2 309,80
	 
	 
	-2 309,80
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	8,12622
м3
	267,98
	 
	267,98
	2 177,66
	 
	 
	2 177,66
	 

	8 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 2,84/15,62; 142/142% ФОТ 
СП: 1,62/8,91; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,2014
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	318
	0
	9
2
	309
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,20744
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-308,59
	 
	 
	-308,59
	 

	 
	Прайс
	Эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2
	0,20744
т.
	19 800,00
	 
	19 800,00
	4 107,35
	 
	 
	4 107,35
	 

	9 
	ТЕРр68-10-1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона
НР: 376,48/2 722,72; 104/104% ФОТ 
СП: 217,20/1 570,80; 60/60% ФОТ 
	0,49
100 т смеси
	69 476,00
306,80
	3 697,06
432,06
	65 472,14
	34 043
	150
	1 812
212
	32 081
	29,99
14,6951

	10 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР: 630,48/4 558,20; 142/142% ФОТ 
СП: 359,64/2 600,10; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,67129
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
275,32
	56 071,01
	39 503
	259
	1 604
185
	37 640
	38,3
25,71041

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-64,84661
т
	578,36
	 
	578,36
	-37 504,69
	 
	 
	-37 504,69
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	64,84661
т
	495,18
	 
	495,18
	32 110,75
	 
	 
	32 110,75
	 

	11 
	ТЕРр66-22-1
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
НР: 174,96/1 263,60; 108/108% ФОТ 
СП: 110,16/795,60; 68/68% ФОТ 
	4
1 люк
	1 014,46
40,45
	8,70
0,00
	965,31
	4 058
	162
	35
0
	3 861
	4,53
18,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	106 026
	766 568
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	3 081
	22 276
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	2 313
	16 723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	768
	5 553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	12 285
	88 821
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	83 431
	603 206
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	7 957
	57 529
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	40
	289
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	112 198
	811 200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	112 198
	811 200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	106 026
	766 568
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.23]
	 
	 
	 
	106 026
	766 568
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	2 313
	16 723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	768
	5 553
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	12 285
	88 821
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	83 431
	603 206
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	7 957
	57 529
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3 932
	28 431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	2 927
	21 162
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	196
	1 420
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	612
	4 424
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: другие работы
108/108% ФОТ
	 
	175
	1 264
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
90/90% ФОТ
	 
	23
	161
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2 240
	16 201
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	1 669
	12 071
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	93
	675
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	353
	2 552
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Наружные инженерные сети: другие работы
68/68% ФОТ
	 
	110
	796
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	от ФОТ
60/60% ФОТ
	 
	15
	107
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	112 198
	811 200
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	2 244
	16 224
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	114 442
	827 424
	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	22 888
	165 485
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	137 330
	992 909
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ 
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