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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС 
	

	________________________А.В. Сорокин
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 208 от 17.01.2019

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома д.№ 33 по ул.Ленина в р.п. Сосновское

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 155 246,00 руб.

	Средства на оплату труда: 3 239,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 1 663,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 1 576,00 руб.

	Трудозатраты: 40,98 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 25,62 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 15,36 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2018г

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Благоустройство

	1 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 
[12*17/1000]
НР: 325,52/2 348,32; 104/104% ФОТ 
СП: 187,80/1 354,80; 60/60% ФОТ 
	0,204
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
791,84
	18 902,24
	5 289
	151
	1 282
162
	3 856
	87,29
17,80716

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-2,346
м3
	278,96
	 
	278,96
	-654,44
	 
	 
	-654,44
	 

	 
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	2,346
м3
	281,60
	 
	281,60
	660,63
	 
	 
	660,63
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-11,21996
м3
	284,24
	 
	284,24
	-3 189,16
	 
	 
	-3 189,16
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	11,21996
м3
	267,98
	 
	267,98
	3 006,72
	 
	 
	3 006,72
	 

	2 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов 
[204*0,0003]
НР: 0,00/4,26; 142/142% ФОТ 
СП: 0,00/2,43; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,0612
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	97
	0
	3
0
	94
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,06304
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-93,77
	 
	 
	-93,77
	 

	 
	Прайс
	Эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2
	0,06304
т.
	19 800,00
	 
	19 800,00
	1 248,11
	 
	 
	1 248,11
	 

	3 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
[12*17/1000]
НР: 191,70/1 384,50; 142/142% ФОТ 
СП: 109,35/789,75; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,204
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
275,32
	56 071,01
	12 004
	79
	487
56
	11 438
	38,3
7,8132

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-19,7064
т
	578,36
	 
	578,36
	-11 397,39
	 
	 
	-11 397,39
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	19,7064
т
	495,18
	 
	495,18
	9 758,22
	 
	 
	9 758,22
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	16 729
	120 951
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	448
	3 239
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	230
	1 663
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	218
	1 576
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 772
	12 812
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	15 388
	111 255
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-661
	-4 779
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	17 543
	126 835
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	17 543
	126 835
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	16 729
	120 951
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.23]
	 
	 
	 
	16 729
	120 951
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	230
	1 663
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	218
	1 576
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 772
	12 812
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	15 388
	111 255
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-661
	-4 779
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	517
	3 737
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	192
	1 389
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	326
	2 348
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	297
	2 147
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	109
	792
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	188
	1 355
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	17 543
	126 835
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	351
	2 537
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	17 894
	129 372
	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	3 579
	25 874
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	21 473
	155 246
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ 
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