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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС 
	

	________________________А.В. Сорокин
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173 от 28.09.2017

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Благоустройство общественной муниципальной территории "Аллея Славы" у здания МФЦ в р.п.Сосновское по ул.1 Мая – 1 этап

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 869 418,00 руб.

	Средства на оплату труда: 43 273,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 36 906,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 6 367,00 руб.

	Трудозатраты: 681,17 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 612,44 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 68,73 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Подъездные пути к МФЦ

	1 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 708,24/4 839,12; 104/104% ФОТ 
СП: 408,60/2 791,80; 60/60% ФОТ 
	0,455
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
757,68
	18 902,24
	11 797
	336
	2 860
345
	8 601
	87,29
39,71695

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-5,2325
м3
	278,96
	 
	278,96
	-1 459,66
	 
	 
	-1 459,66
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-25,025
м3
	267,98
	 
	267,98
	-6 706,20
	 
	 
	-6 706,20
	 

	 
	408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	5,2325
м3
	276,54
	 
	276,54
	1 447,00
	 
	 
	1 447,00
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	25,025
м3
	267,98
	 
	267,98
	6 706,20
	 
	 
	6 706,20
	 

	2 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 4,26/26,98; 142/142% ФОТ 
СП: 2,43/15,39; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,364
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	574
	0
	16
3
	558
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,37492
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-557,73
	 
	 
	-557,73
	 

	 
	101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	0,37492
т
	1 759,33
	 
	1 759,33
	659,61
	 
	 
	659,61
	 

	3 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР: 420,32/2 866,98; 142/142% ФОТ 
СП: 239,76/1 635,39; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,455
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
263,49
	56 071,01
	26 775
	176
	1 087
120
	25 512
	38,3
17,4265

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-43,953
т
	578,36
	 
	578,36
	-25 420,66
	 
	 
	-25 420,66
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	43,953
т
	495,18
	 
	495,18
	21 764,65
	 
	 
	21 764,65
	 

	4 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 728,46/4 970,00; 142/142% ФОТ 
СП: 415,53/2 835,00; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,75
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,21
	3 614,00
	3 277
	506
	60
7
	2 711
	76,08
57,06

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	75
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	75
шт
	79,35
	 
	79,35
	5 951,25
	 
	 
	5 951,25
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	44 807
	306 021
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1 493
	10 191
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1 018
	6 951
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	475
	3 240
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	4 023
	27 471
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	37 382
	255 313
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2 384
	16 286
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1 861
	12 703
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 066
	7 278
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	47 734
	326 002
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	47 734
	326 002
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 Площадка для стоянки автомобилей

	5 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 132,08/903,76; 104/104% ФОТ 
СП: 76,20/521,40; 60/60% ФОТ 
	0,085
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
757,68
	18 902,24
	2 204
	63
	534
64
	1 607
	87,29
7,41965

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-0,9775
м3
	278,96
	 
	278,96
	-272,68
	 
	 
	-272,68
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-4,675
м3
	267,98
	 
	267,98
	-1 252,81
	 
	 
	-1 252,81
	 

	 
	408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	0,9775
м3
	276,54
	 
	276,54
	270,32
	 
	 
	270,32
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	4,675
м3
	267,98
	 
	267,98
	1 252,81
	 
	 
	1 252,81
	 

	6 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 2,84/14,20; 142/142% ФОТ 
СП: 1,62/8,10; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,204
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	322
	0
	9
2
	313
	0
0

	 
	101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	-0,21012
т
	1 487,59
	 
	1 487,59
	-312,57
	 
	 
	-312,57
	 

	 
	101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
	0,21012
т
	1 759,33
	 
	1 759,33
	369,67
	 
	 
	369,67
	 

	7 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
НР: 234,30/1 606,02; 142/142% ФОТ 
СП: 133,65/916,11; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,255
1000 м2 покрытия
	58 846,41
386,06
	2 389,34
263,49
	56 071,01
	15 005
	98
	609
67
	14 298
	38,3
9,7665

	 
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	-24,633
т
	578,36
	 
	578,36
	-14 246,74
	 
	 
	-14 246,74
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	24,633
т
	495,18
	 
	495,18
	12 197,77
	 
	 
	12 197,77
	 

	8 
	ТЕР01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
НР: 24,94/167,70; 95/95% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 12,47/83,85; 50/50% ФОТ Кп1=0,85 
	0,051
1000 м3 грунта
	3 899,52
93,22
	3 795,34
468,89
	10,96
	200
	5
	194
24
	1
	11,41
0,58191

	9 
	03-21-01-012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км
	89,25
1 т груза
	11,60
0,00
	11,60
0,00
	0,00
	1 035
	0
	1 035
0
	0
	0
0

	10 
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 15см.
НР: 112,18/766,80; 142/142% ФОТ 
СП: 63,99/437,40; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,255
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 320,48
132,05
	2 176,23
178,22
	12,20
	592
	34
	555
45
	3
	15,72
4,0086

	 
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	28,05
м3
	55,14
	 
	55,14
	1 546,68
	 
	 
	1 546,68
	 

	11 
	ТЕР27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
НР: 195,96/1 334,80; 142/142% ФОТ 
СП: 111,78/761,40; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,17
1000 м2 основания
	59 011,95
316,01
	3 813,70
493,59
	54 882,24
	10 032
	54
	648
84
	9 330
	36,96
6,2832

	 
	408-0018
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	-2,55
м3
	277,01
	 
	277,01
	-706,38
	 
	 
	-706,38
	 

	 
	408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	2,55
м3
	276,54
	 
	276,54
	705,18
	 
	 
	705,18
	 

	 
	408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	-32,13
м3
	268,01
	 
	268,01
	-8 611,16
	 
	 
	-8 611,16
	 

	 
	408-0024
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм
	32,13
м3
	261,03
	 
	261,03
	8 386,89
	 
	 
	8 386,89
	 

	12 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 310,98/2 120,06; 142/142% ФОТ 
СП: 177,39/1 209,33; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,32
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,21
	3 614,00
	1 397
	216
	25
3
	1 156
	76,08
24,3456

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	32
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	32
шт
	79,35
	 
	79,35
	2 539,20
	 
	 
	2 539,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	32 654
	223 019
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	759
	5 178
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	470
	3 203
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	289
	1 975
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3 609
	24 656
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	26 708
	182 413
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1 867
	12 747
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1 013
	6 913
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	577
	3 938
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	34 244
	233 870
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	34 244
	233 870
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 Устройство ограждения.

	13 
	ТЕР07-01-054-12
	Демонтаж: Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.10.2, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}
НР: 460,98/3 155,49; 130/130% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 283,68/1 941,84; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,29
100 м ограды
	3 098,52
1 132,32
	1 966,20
229,03
	0,00
	898
	328
	570
66
	0
	113,687
32,96923

	14 
	ТЕРр51-4-2
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м
НР: 1 201,50/8 208,00; 75/75% ФОТ 
СП: 720,90/4 924,80; 45/45% ФОТ 
	0,35
100 ям
	4 577,93
4 577,93
	0,00
0,00
	0,00
	1 602
	1 602
	0
0
	0
	554,9
194,215

	15 
	ТЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание
НР: 170,91/1 168,02; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 151,92/1 038,24; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,35
100 столбов
	4 254,02
318,27
	3 704,32
284,74
	231,43
	1 489
	111
	1 297
100
	81
	35,64
12,474

	 
	201-9212
	Стойки металлические опорные
	35
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	401-9021
	Бетон
	2,219
м3
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс
	Столбы металлические из профилированной трубы 50х50х2 
Баз.цена=124.58/6.83
Тек.цена=147.00/1.18
	76,5
м
	(124,58)
	 
	(124,58)
	(9 530,37)
	 
	 
	(9 530,37)
	 

	 
	Прайс
	Столбы металлические из профилированной трубы 60х60х2,0 
Баз.цена=159.18/6.83
Тек.цена=187.83/1.18
	7
м
	(159,18)
	 
	(159,18)
	(1 114,26)
	 
	 
	(1 114,26)
	 

	 
	Прайс
	Бетон на щебне П4 
Баз.цена=3 516.95/6.83
Тек.цена=4 150.00/1.18
	2,219
м3
	(3 516,95)
	 
	(3 516,95)
	(7 804,11)
	 
	 
	(7 804,11)
	 

	16 
	ТЕРр68-25-3
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок пожилины (Прим.)
НР: 1 324,96/9 052,16; 104/104% ФОТ 
СП: 764,40/5 222,40; 60/60% ФОТ 
	111
1 пожилина
	15,99
11,48
	2,18
0,00
	2,33
	1 775
	1 274
	242
0
	259
	1,27
140,97

	 
	Прайс
	Труба профильная металлическая 40х20х2 
Баз.цена=77.69/6.83
Тек.цена=91.67/1.18
	111
м
	(77,69)
	 
	(77,69)
	(8 623,59)
	 
	 
	(8 623,59)
	 

	17 
	ТЕР09-05-001-01
	Облицовка ограждения стальным профилированным листом h-2м
НР: 182,25/1 245,78; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 162,00/1 107,36; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,74
100 м2
	353,59
302,44
	38,50
1,70
	12,65
	261
	224
	28
1
	9
	32,59
24,1166

	 
	Прайс
	Профлист окращенный С20-1130 толщ 0,5мм 
Баз.цена=256.78/6.83
Тек.цена=303.00/1.18
	74
м2
	(256,78)
	 
	(256,78)
	(19 001,72)
	 
	 
	(19 001,72)
	 

	18 
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж металлического ограждения сварного кованного (Прим.)
НР: 252,72/1 726,92; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 224,64/1 535,04; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,68575
1 т конструкций
	681,02
453,55
	138,93
1,63
	88,54
	467
	311
	95
1
	61
	50,79
34,82899

	 
	201-9002
	Конструкции стальные
	0,63946
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс-лист
	Труба профильная 25х25х1,5 
Баз.цена=44 067.8/6.83
Тек.цена=52 000.00/1.18
	0,1131
т
	(44 067,80)
	 
	(44 067,80)
	(4 984,07)
	 
	 
	(4 984,07)
	 

	 
	Прайс
	Труба профильная 50х25х2 
Баз.цена=41 949.15/6.83
Тек.цена=49 500.00/1.18
	0,0184
т
	(41 949,15)
	 
	(41 949,15)
	(771,65)
	 
	 
	(771,65)
	 

	 
	Прайс-лист
	Квадрат 10х10 
Баз.цена=39 830.51/6.83
Тек.цена=47 000.00/1.18
	0,55425
т
	(39 830,51)
	 
	(39 830,51)
	(22 076,06)
	 
	 
	(22 076,06)
	 

	19 
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
НР: 33,21/224,37; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 24,60/166,20; 70/70% ФОТ Кп1=0,85 
	0,68438
100 м2 окрашиваемой поверхности
	342,73
59,21
	9,49
0,10
	274,03
	235
	41
	6
0
	188
	5,31
3,63406

	20 
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
НР: 20,25/137,70; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 15,00/102,00; 70/70% ФОТ Кп1=0,85 
	0,68438
100 м2 окрашиваемой поверхности
	350,65
36,39
	6,28
0,10
	307,98
	240
	25
	4
0
	211
	3,83
2,62118

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	17 788
	121 499
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4 084
	27 904
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3 916
	26 752
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	168
	1 152
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2 242
	15 321
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	809
	5 519
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	10 821
	73 907
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3 647
	24 918
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2 347
	16 038
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	23 782
	162 455
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	23 782
	162 455
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	95 249
	650 539
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=6.83]
	 
	 
	 
	95 249
	650 539
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	5 404
	36 906
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	932
	6 367
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	9 874
	67 448
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	64 899
	443 245
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	15 072
	102 940
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	6 521
	44 535
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	708
	4 839
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	1 153
	7 864
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	132
	904
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	856
	5 842
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
95/95% ФОТ Кн1=0.9
	 
	25
	168
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном
130/130% ФОТ Кн1=0.9
	 
	461
	3 155
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
75/75% ФОТ
	 
	1 202
	8 208
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ Кн1=0.9
	 
	606
	4 141
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	1 325
	9 052
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/90% ФОТ Кн1=0.9
	 
	53
	362
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3 991
	27 253
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	409
	2 792
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	658
	4 486
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	76
	521
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	488
	3 332
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
50/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	12
	84
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	284
	1 942
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ
	 
	721
	4 925
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	539
	3 681
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	764
	5 222
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/70% ФОТ Кп1=0.85
	 
	40
	268
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
Прочие объекты (Ивсего=6.83)
	 
	 
	 
	105 761
	722 348
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	2 115
	14 447
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	107 876
	736 795
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.100; П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	19 418
	132 623
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	127 294
	869 418
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ 
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Наименование (объекта) стройки: Благоустройство


 


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173 от 28.09.2017


 


(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)


 


Благоустройство общественной муниципальной территории 


"Аллея Славы" у здания МФЦ в р.п.Сосновское по ул.1 Мая


 


–


 


1 этап


 


Основание: Ведомость объема работ


 


Сметная стоимость: 869


 


418,00 руб.


 


Средства на оплату труда: 43


 


273,00 руб.


 


--


 


оплата труда основных рабочих: 36


 


906,00 руб.


 


--


 


оплата труда машинистов:


 


6


 


367,00 руб.


 


Трудозатраты: 681,17 чел.


-


ч


 


--


 


трудоемкость основных рабочих: 612,44 чел.


-


ч


 


--


 


трудоемкость машинистов: 68,73 чел.


-


ч


 


Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.


 


 


 


№ 


п/п


 


Обоснование


 


Наименование работ и зат


рат


 


Кол


-


во


 


Стоимость единицы


 


Общая стоимость


 


Затр.тр


 


всего


 


экс.маш


 


материалы


 


всего


 


зарплата


 


экс.маш


 


материалы


 


единич


 


зарплата


 


ЗП маш


 


ЗП маш


 


всего


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5


 


6


 


7


 


8


 


9


 


10


 


11


 


12


 


Раздел №1 Подъездные пути к МФЦ


 


1 


 


ТЕРр68


-


9


-


1


 


Исправление профиля 


оснований 


щебеночных с добавлением нового 


материала


 


НР: 708,24/4


 


839,12; 104/104% ФОТ 


 


СП: 408,60/2


 


791,80; 60/60% ФОТ 


 


0,455


 


1000 м2 


площади 


основания


 


25


 


926,53


 


739,35


 


6


 


284,94


 


757,68


 


18


 


902,24


 


11


 


797


 


336


 


2


 


860


 


345


 


8


 


601


 


87,29


 


39,71695


 


 


 


408


-


0013


 


Щебень 


из природного камня для 


строительных работ марка 800, 


фракция 5(3)


-


10 мм


 


-


5,2325


 


м3


 


278,96


 


 


 


278,96


 


-


1


 


459,66


 


 


 


 


 


-


1


 


459,66


 


 


 


 


 


408


-


0014


 


Щебень из природного камня для 


строительных работ марка 800, 


фракция 10


-


20 мм


 


-


25,025


 


м3


 


267,98


 


 


 


267,98


 


-


6


 


706,20


 


 


 


 


 


-


6


 


706,20


 


 


 


 


 


408


-


0022


 


Щебень из природного камня для 


строительных работ марка 400, 


фракция 10


-


20 мм


 


5,2325


 


м3


 


276,54


 


 


 


276,54


 


1


 


447,00


 


 


 


 


 


1


 


447,00


 


 


 


 


 


408


-


0023


 


Щебень из природного камня для 


строительных работ марка 400, 


25,025


 


м3


 


267,98


 


 


 


267,98


 


6


 


706,20


 


 


 


 


 


6


 


706,20
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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

      

Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС    

________________________А.В. Сорокин  ________________________  

      

"____"____________________г.  "____"____________________г.  

                                    

Наименование (объекта) стройки: Благоустройство  

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173 от 28.09.2017  

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)  

Благоустройство общественной муниципальной территории  "Аллея Славы" у здания МФЦ в р.п.Сосновское по ул.1 Мая   –   1 этап  

Основание: Ведомость объема работ  

Сметная стоимость: 869   418,00 руб.  

Средства на оплату труда: 43   273,00 руб.  

--   оплата труда основных рабочих: 36   906,00 руб.  

--   оплата труда машинистов:   6   367,00 руб.  

Трудозатраты: 681,17 чел. - ч  

--   трудоемкость основных рабочих: 612,44 чел. - ч  

--   трудоемкость машинистов: 68,73 чел. - ч  

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.  

   

№  п/п  Обоснование  Наименование работ и зат рат  Кол - во  Стоимость единицы  Общая стоимость  Затр.тр  

всего  экс.маш  материалы  всего  зарплата  экс.маш  материалы  единич  

зарплата  ЗП маш   ЗП маш   всего  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Раздел №1 Подъездные пути к МФЦ  

1   ТЕРр68 - 9 - 1  Исправление профиля  оснований  щебеночных с добавлением нового  материала   НР: 708,24/4   839,12; 104/104% ФОТ    СП: 408,60/2   791,80; 60/60% ФОТ   0,455   1000 м2  площади  основания  25   926,53   739,35  6   284,94   757,68  18   902,24  11   797  336  2   860   345  8   601  87,29   39,71695  

   408 - 0013  Щебень  из природного камня для  строительных работ марка 800,  фракция 5(3) - 10 мм  - 5,2325   м3  278,96     278,96  - 1   459,66        - 1   459,66     

   408 - 0014  Щебень из природного камня для  строительных работ марка 800,  фракция 10 - 20 мм  - 25,025   м3  267,98     267,98  - 6   706,20        - 6   706,20     

   408 - 0022  Щебень из природного камня для  строительных работ марка 400,  фракция 10 - 20 мм  5,2325   м3  276,54     276,54  1   447,00        1   447,00     

   408 - 0023  Щебень из природного камня для  строительных работ марка 400, 25,025   м3  267,98     267,98  6   706,20        6   706,20     

