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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 Глава администрации р.п. Сосновское
Е.А. Шашин

	
	

	________________________
	________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 193 от 13.06.2018

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 33 по ул. Ленина, в р.п. Сосновское

	Основание: Ведомость объема работ

	Сметная стоимость: 130 121,00 руб.

	Средства на оплату труда: 4 579,00 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 3 987,00 руб.

	-- оплата труда машинистов: 592,00 руб.

	Трудозатраты: 68,3 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 62,21 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 6,09 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2018г

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Устройство тротуаров 

	1 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 0,00/2,84; 142/142% ФОТ 
СП: 0,00/1,62; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,047
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	74
	0
	2
0
	72
	0
0

	2 
	ТЕР27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
НР: 329,44/2 296,14; 142/142% ФОТ 
СП: 187,92/1 309,77; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	1,5712
100 м2 покрытия
	3 303,29
147,12
	37,90
0,57
	3 118,27
	5 190
	231
	60
1
	4 899
	15,12
23,75654

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	5 264
	36 690
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	232
	1 617
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	231
	1 610
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	62
	432
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4 971
	34 648
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5 781
	40 300
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5 781
	40 300
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 Устройство подъездных путей

	3 
	ТЕРр68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
НР: 120,64/843,44; 104/104% ФОТ 
СП: 69,60/486,60; 60/60% ФОТ 
	0,076
1000 м2 площади основания
	25 926,53
739,35
	6 284,94
791,84
	18 902,24
	1 971
	56
	478
60
	1 437
	87,29
6,63404

	 
	408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	-0,874
м3
	278,96
	 
	278,96
	-243,81
	 
	 
	-243,81
	 

	 
	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	0,874
м3
	281,60
	 
	281,60
	246,12
	 
	 
	246,12
	 

	 
	408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	-4,18
м3
	284,24
	 
	284,24
	-1 188,12
	 
	 
	-1 188,12
	 

	 
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	4,18
м3
	267,98
	 
	267,98
	1 120,16
	 
	 
	1 120,16
	 

	4 
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
НР: 0,00/1,42; 142/142% ФОТ 
СП: 0,00/0,81; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,0228
1 т
	1 575,72
0,00
	43,50
7,48
	1 532,22
	36
	0
	1
0
	35
	0
0

	5 
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
НР: 69,58/489,90; 142/142% ФОТ 
СП: 39,69/279,45; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,076
1000 м2 покрытия
	60 695,33
386,06
	2 389,34
263,49
	57 919,93
	4 613
	29
	182
20
	4 402
	38,3
2,9108

	 
	410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	-7,3416
т
	597,50
	 
	597,50
	-4 386,61
	 
	 
	-4 386,61
	 

	 
	410-0011
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	7,3416
т
	495,18
	 
	495,18
	3 635,41
	 
	 
	3 635,41
	 

	6 
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
НР: 369,20/2 571,62; 142/142% ФОТ 
СП: 210,60/1 466,91; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 
	0,38
100 м бортового камня
	4 367,61
674,07
	79,54
9,64
	3 614,00
	1 659
	256
	30
4
	1 373
	76,08
28,9104

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	38
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	Прайс-лист
	Камень бордюрный БР100.30.15 
Баз.цена=254.24/6.97
Тек.цена=300.00/1.18
	38
шт
	(254,24)
	 
	(254,24)
	(9 661,12)
	 
	 
	(9 661,12)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	8 848
	61 671
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	425
	2 962
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	341
	2 377
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	84
	585
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	691
	4 816
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7 247
	50 512
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	569
	3 966
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	9 727
	67 811
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	9 727
	67 811
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	14 112
	98 360
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=6.97]
	 
	 
	 
	14 112
	98 360
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	572
	3 987
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	85
	592
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	753
	5 248
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	12 218
	85 159
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	569
	3 966
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	889
	6 205
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	768
	5 362
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	121
	843
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	508
	3 545
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	438
	3 059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	70
	487
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	15 509
	108 110
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	310
	2 162
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	15 819
	110 272
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.100; П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	2 847
	19 849
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	18 666
	130 121
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________________Н.Н.Бутусова

	 

	 

	Проверил:

	________________________ А.В. Аникин
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